

ข้อกำหนดงาน (Term of Reference: TOR)
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม
เทศบาลตำบลဏากกลาง อำเภอဏากกลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

1. หลักการและเหตุผล

เทศบาลตำบลဏากกลางมีพื้นที่ 40.75 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 3 ตำบล คือ ตำบลဏากกลาง ตำบลด่านซ้าง และตำบลลูกดแหะ มี 28 หมู่บ้าน 2 ชุมชน มีประชากรจำนวน 20,249 คน แยกเป็น ชาย 9982 คน หญิง 10,267 คน และมีจำนวนครัวเรือน ทั้งสิ้น 6,563 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563, กรมการปกครอง)

คณะกรรมการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลจังหวัดหนองบัวลำภูได้กำหนดให้เทศบาลตำบลဏากกลาง อำเภอဏากกลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นศูนย์กำจัดขยะครบรอบจังหวัดศูนย์ฯ ที่ 4 ของจังหวัดปัจจุบันเทศบาลตำบลဏากกลางเป็นศูนย์กำจัดขยะที่ได้ก่อสร้างและดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2560 โดยมีหน่วยงานที่นำขยะมากำจัดทั้งสิ้น 23 หน่วยงาน (ข้อมูล ณ มีนาคม 2563, เทศบาลตำบลဏากกลาง) และเอกชนจำนวนหนึ่งมีปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องกำจัดรวมประมาณ 27.6 ตันต่อวัน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้พื้นที่รองรับขยายเต็มเร็วๆ ไปแล้วและจะก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตอันใกล้ เทศบาลจึงต้องเตรียมการไว้รองรับเชิงสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ให้ข้อเสนอแนะไว้ คือ “โครงการก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตำบลဏากกลาง มีความจำเป็นที่จะต้องก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม เนื่องจากจังหวัดหนองบัวลำภูมีสถานที่กำจัดขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาลไม่เพียงพอ เทศบาลตำบลဏากกลางเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะบริหารจัดการขยะมูลฝอยได้มีระบบบริหารจัดการที่ดี”

จากเหตุผลดังกล่าวประกอบกับปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการจัดการขยะและการกำจัดขยะ มีพัฒนาไปอย่างมาก ทั้งการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบของพลังงานทดแทน เช่น แก๊ส หรือไฟฟ้า การนำขยะพลาสติกมาทำเป็นน้ำมันโดยระบบไฟฟ์โซลาร์เซลล์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดการขยะแล้วยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่นอีกด้วย ทำให้การบริหารจัดการขยะ มีความยั่งยืน ลดปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว เทศบาลจึงจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตำบลဏากกลางเพื่อแก้ไขและรองรับปัญหาซึ่งอาจจะส่งผลในอนาคต

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 ศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตำบลဏากกลาง อำเภอဏากกลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ให้สามารถรองรับขยะมูลฝอยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
- 2.2 ศึกษาถึงแนวทางการนำขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบเดิมและขยะมูลฝอยใหม่กลับมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การทำบุ่ย พลิตกระแทกไฟฟ้า น้ำมัน ก๊าซชีวภาพ และอื่นๆ
- 2.3 ออกแบบรายละเอียดระบบการจัดการขยะและที่จำเป็นตามผลการศึกษาความเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะมูลฝอย เช่น



- 1) ระบบคัดแยกขยะมูลฝอย
- 2) การจัดการขยะอินทรีย์ เช่นการทำปุ๋ยหมัก ก้าชีวภาพ
- 3) การจัดการขยะรีไซเคิล ขยะพลาสติกและขยะประเภทอื่น ๆ จากระบบคัดแยก เช่น ระบบไฟโรไลซ์ส ระบบ RDF เป็นต้น
- 4) ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล

เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยทั้งในรูปของปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด

2.4 เสนอรูปแบบและการบริหารจัดการโครงการอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ลดปริมาณขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะมูลฝอย การกำจัดโดยวิธีต่าง ๆ การนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืน

2.5 ศึกษาแนวทางในการให้เอกสารมาบริหารจัดการ

2.6 จัดทำเอกสารเพื่อประกวดราคาก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนดของหน่วยงาน เช่น สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

3. เป้าหมาย

3.1 เทศบาลตำบลนากระสา มีรูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความเหมาะสมกับขนาดขององค์กร บุคลากร และงบประมาณของเทศบาลฯ

3.2 เทศบาลตำบลนากระสา มีแบบรายละเอียดการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสมทั้งในด้านรูปแบบ เทคโนโลยี ขนาด และทั้ง ราคาค่าก่อสร้าง และการบำรุงรักษา ระบบ

3.3 เทศบาลตำบลนากระสา มีผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ พร้อมทั้งเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเสนอเพื่อรับการพิจารณาขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโครงการ

4. ระยะเวลาการดำเนินการ

ระยะเวลาการดำเนินการทั้งหมด 360 วัน

5. ขอบเขตการศึกษา

5.1 พื้นที่โครงการ

(1) พื้นที่โครงการครอบคลุมเขตเทศบาลตำบลนากระสา พื้นที่รับผิดชอบ 40.75 ตารางกิโลเมตร

(2) ศูนย์กำจัดขยะเทศบาลตำบลนากระสา ตั้งอยู่ ณ หมู่ 3 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากระสา จังหวัดหนองบัวลำภู

(3) พื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยเดิมที่ทำการปิดพื้นที่ไปแล้ว

5.2 การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม

5.2.1 การสำรวจและรวบรวมข้อมูลต่างๆได้แก่

- 1) ข้อมูลทางการภาพและเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่โครงการ เช่น แผนที่ผังเมือง จำนวนประชากรท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว ข้อมูลอุตสาหกรรมวิทยา ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม ลักษณะภูมิประเทศ ข้อมูลอุทกวิทยาของน้ำได้ดินและน้ำผิวน้ำในบริเวณโครงการ เป็นต้น
- 2) ข้อมูลปริมาณ และลักษณะสมบัติของขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดขยะมูลฝอยที่เข้าสู่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
- 3) ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการ และประสิทธิภาพด้านการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลลงกลาง ในปัจจุบัน และแผนการปรับปรุงในอนาคต
- 4) ข้อมูลนโยบายและแผนการพัฒนาในพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่เข้าร่วมศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม เทศบาลตำบลลงกลาง ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งมีผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภค อื่นๆ ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- 5) ข้อมูลด้านองค์กร การบริหาร กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสถานะทางการเงินการคลังของเทศบาล
- 6) ข้อมูลทางสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เทศบาลฯ และพื้นที่ใกล้เคียงศูนย์กำจัดขยะ

5.2.2 การศึกษาปัญหาและกำหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหา

- 1) ศึกษาและคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยที่จะเกิดขึ้น ที่มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่โครงการ เพื่อรับปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคตประมาณ 20 ปี
- 2) ศึกษาระบบจัดการขยะมูลฝอยที่มีอยู่เดิม เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาของระบบขนส่งขยะมูลฝอย (Transportation System) และระบบกำจัดขยะมูลฝอย (Disposal System) พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะสั้น และระยะยาว โดยแบ่งเป็น
 - ก. ระบบรวบรวมขยะมูลฝอย

ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาและทางเลือกในการรวบรวมขยะมูลฝอยโดยพิจารณาปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ ปริมาณขยะมูลฝอย รูปแบบที่เหมาะสมและอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย การนำกลับไปใช้ใหม่ การดำเนินการและการบำรุงรักษา ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สิ่งก่อสร้างสนับสนุนอื่นๆ การเก็บรักษาและซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องจักรกลต่างๆ ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทุน การจัดจ้างบุคลากรหรือการให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม ดำเนินการและองค์ประกอบอื่นๆ ของระบบกำจัดขยะมูลฝอย

ก. ระบบกำจัดขยะมูลฝอย

ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาและทางเลือกในการกำจัดขยะมูลฝอยโดยพิจารณาปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆ เชิงวิชากรรม โดยศึกษาวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น โดยคำนึงถึงความสามารถในการรองรับการพัฒนามีอย่างต่อเนื่องประมาณ 20 ปี และศึกษาแผนการดำเนินการ เช่น ระบบนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ การเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันเดิม ระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอย ระบบระบายน้ำ ก๊าซ ประเภทและขนาดของเครื่องจักร รวมทั้งการแปรรูปพลาสติกเป็นวัสดุ ระบบ RDF และการนำขยะมาเป็นพลังงานไฟฟ้า ทั้งนี้จะศึกษามาตรการป้องกันผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนใกล้เคียง แผนการตรวจสอบประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทุนการดำเนินการ การบำรุงรักษาและค่าใช้จ่ายที่จำเป็น การจัดจ้างบุคลากร แผนการดำเนินการก่อสร้างและการจัดการอุปกรณ์และเครื่องจักรและองค์ประกอบอื่นๆ

พื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยเดิมที่ทำการปิดพื้นที่ไปแล้ว ศึกษาปริมาณ
องค์ประกอบของขยะมูลฝอย เพื่อศึกษารูปแบบวิธีการจัดการ การนำเอาไปใช้ประโยชน์ และรูปแบบ
วิธีการกำจัดที่เหมาะสม

ค. ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล

ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาและทางเลือกในการกำจัดสิ่งปฏิกูล โดย
พิจารณาปัจจัยด้านปริมาณ องค์ประกอบของสิ่งปฏิกูล โดยทำการศึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม และรูปแบบ
วิธีการกำจัดสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น

5.2.3 การศึกษาระบบการบริหารงาน

1) ศึกษาวิเคราะห์และกำหนดรูปแบบของการบริหารงานที่เหมาะสมกับการ
ดำเนินงานระบบจัดการขยะมูลฝอย ตลอดจนจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับองค์การบริหารดังกล่าว เช่น
จำนวนและคุณสมบัติของบุคลากรที่จำเป็นสำหรับการทำเนินการและการบำรุงรักษาระบบ การบริการ
จัดการอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ การจัดเก็บค่าเก็บขยะ อัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขยะและกำจัดขยะมูล
ฝอยฯลฯ

2) ศึกษาสถานะการเงินการคลังของเทศบาลตำบลคลนากลาง และกำหนด
แผนการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการระบบกำจัดขยะมูลฝอย และสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์

5.2.4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการ
ก่อสร้างและดำเนินงานระบบจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งเสนอแนะมาตรการแก้ไขปัญหา ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปเตรียมการในการแก้ไขปัญหา เช่น กลั่นรับกวนจากขยะ
มูลฝอย ระยะทางการขนส่ง การระบายน้ำในพื้นที่กำจัด คุณภาพน้ำซึ่งขยะมูลฝอยและคุณภาพน้ำที่ทิ้งที่
ผ่านระบบบำบัด ฯลฯ

5.2.5 การออกแบบเบื้องต้นและประมาณราคา

กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์กำหนดในการออกแบบ (Design Criteria)
สำหรับองค์ประกอบต่างๆ ของระบบพร้อมทั้งออกแบบเบื้องต้นของระบบดังกล่าวและประมาณราคา
(Cost Estimation) ระบบที่มีความเหมาะสมสำหรับพื้นที่โครงการ

5.2.6 การศึกษาความเหมาะสมระบบจัดการขยะมูลฝอย

1) นำข้อมูลและผลการศึกษาทั้งหมดมาวิเคราะห์ศึกษาความเหมาะสมของ
ระบบจัดการขยะมูลฝอยทั้งระบบที่พิจารณา โดยคำนึงถึงความสามารถในการใช้งานของระบบความ
เหมาะสมกับท้องถิ่นตลอดจนการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและพิจารณาแนวทางการ
จัดการขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดตลอดจนนำผลการศึกษาความเหมาะสมดังกล่าวมาออกแบบกำจัด
ขยะมูลฝอยในพื้นที่ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านค่าลงทุน การบำรุงรักษา ความยากลำบากในการ
ดำเนินการบำรุงรักษาและผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ เป็นต้น

2) ศึกษาข้อมูลขยะท่องค الرحمنส่วนห้องถังอื่นและเอกสารที่นำมาทิ้งใน
ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม ทั้งนี้ รวมถึงการเสนอประยุกต์ใช้ประโยชน์พื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยส่วนที่เหลือ
เช่น การออกแบบปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ การจัดสวนหรือการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ยืนต้น หรือการ
เสนอแนวทางในการนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น

29

12/2562

5.2.7 การออกแบบรายละเอียดศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม ประกอบด้วย

ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม เพื่อใช้ประกอบการออกแบบรายละเอียดระบบการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาล ดำเนินการกลาง

2) ออกแบบรายละเอียดก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม และองค์ประกอบที่สำคัญของระบบตามผลการศึกษาในรายงานการศึกษาความเหมาะสม เช่น ระบบนำเข้ากลับมาใช้ประโยชน์ ระบบคัดแยกขยะมูลฝอย ระบบหมักทำปุ๋ย ระบบฝังกลบขยะมูลฝอยและองค์ประกอบระบบอาทิ ระบบการระบายน้ำและรวบรวมน้ำชาขยะมูลฝอย ระบบการระบายน้ำซึ่งระบบสาธารณูปโภค อื่น ๆ ที่จำเป็นในพื้นที่ตั้งระบบ

3) ประเมินราคาก่อสร้างและ การจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์และเครื่องจักรที่จำเป็นสำหรับศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม

4) จัดทำมาตรฐานการก่อสร้าง สำหรับการก่อสร้างทั้งระบบ โดยคำนึงถึง หลักปฏิบัติ โดยคำนึงถึงกฎหมายฯ มาตรฐานหรือรายละเอียด ข้อกำหนด ตามระเบียบท่องทางราชการ ทั้งนี้รวมถึงมาตรฐานของอุปกรณ์และเครื่องจักรที่จำเป็นต้องจัดซื้อจัดหาด้วย

5) จัดทำขั้นตอนการดำเนินงาน แผนการดำเนินงานทุกขั้นตอน รายละเอียด สำหรับการก่อสร้าง

6) จัดทำเอกสารประกวดราคาค่าก่อสร้างโดยละเอียด ตามระเบียบทาง รายการเพื่อให้สามารถนำไปจัดซื้อจัดจ้างได้ต่อไป

7) จัดทำคู่มือการดำเนินการและการบำรุงรักษาส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ได้ออกแบบรายละเอียดและแนะนำขั้นตอนและวิชาการในการจัดซื้อจัดหา

5.2.8 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น

1) จัดประชุมเผยแพร่ข้อมูลของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาล ดำเนินการกลางให้กับประชาชนในเขตเทศบาล ดำเนินการ และองค์กรบริหารส่วน ตำบลด่านซัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง

2) จัดประชุมประชาพิจารณ์ เพื่อเสนอผลการศึกษาความเหมาะสมและ รายละเอียดโครงการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมการรับฟังประชาพิจารณ์ ไม่น้อยกว่า 200 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมต้องเป็น ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการฯ หรือเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เทศบาล ดำเนินการกลาง องค์กร บริหารส่วน ตำบลด่านซัง รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการจัดทำและดำเนินโครงการฯ เพื่อ ร่วมรับฟัง พิจารณาให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการฯ พร้อมจัดทำสรุปผลการประชุม ประชาพิจารณ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง

5.2.9 แผนการดำเนินการ

1) จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตารางเวลาและการลงทุนสำหรับการ ดำเนินงานขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้การก่อสร้างระบบบรรบวนและกำจัดขยะมูลฝอยสอดคล้องกับ แผนการพัฒนา และสถานะการเงินการคลังของเทศบาล ดำเนินการกลาง

2) จัดทำแผนการดำเนินงานสำหรับการดูแลและบำรุงรักษาระบบกำจัดขยะ มูลฝอย ประกอบด้วย โครงสร้าง การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการห้องด้านเทคนิค การเงิน เทคนิค วิธีการดูแลมาตรฐานการบำรุงรักษาระบบและงบประมาณ

29

๒๙
๑๒/๗/๒๕๖๔

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

6.1 ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ข้อมูลที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการกำจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาลตำบลนาຄ่าง อำเภอนาຄ่าง จังหวัดหนองบัวลำภู

6.2 รูปแบบองค์กรและการบริหารจัดการที่เหมาะสมด้านการดำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลนาຄ่าง

6.3 แบบรายละเอียดการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมที่เหมาะสมกับเทศบาลตำบลนาຄ่าง อำเภอนาຄ่าง จังหวัดหนองบัวลำภู

6.4 เอกสารประกอบ อาที รายการประมาณราคา มาตรฐานการก่อสร้าง เอกสารประกาศ ประกาศงบประมาณประจำปี เอกสารสรุปการรับฟังความคิดเห็นประชาชน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่พร้อมให้ทางเทศบาลตำบลนาຄ่างนำไปประกอบการประกาศประจำปี หรือว่าจ้างต่อไป

7. ระยะเวลาดำเนินโครงการและการเสนอรายงาน

การศึกษาออกแบบรายละเอียดศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลนาຄ่าง จัดทำเป็นภาษาไทย ใช้เวลาในการดำเนินงาน รวมทั้งสิ้น 360 วัน ไม่รวมระยะเวลาในการพิจารณารายงานของคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง โดยระหว่างการออกแบบรายละเอียดจะต้องนำเสนอ รายงานตามกำหนด ดังนี้

7.1 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ส่งภายใน 120 วัน นับจากวันที่เริ่มปฏิบัติงาน ตามสัญญาว่าจ้าง โดยนำเสนอผลการดำเนินการสำรวจและประเมินผล ข้อมูลปัจจุบัน จำนวน 1 ชุด ให้ ผลการศึกษาด้านประชากร และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผลการศึกษาด้านปริมาณและลักษณะ องค์ประกอบเบื้องต้นของขยะมูลฝอย การคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคต การวิเคราะห์ทบทวน ผลการออกแบบระบบกำจัดขยะมูลฝอยเดิม และจัดประชุมตามข้อ 5.2.8 1) จัดประชุมเผยแพร่ข้อมูลของ โครงการฯ รายงานฉบับนี้จัดทำเป็นฉบับภาษาไทย จำนวน 10 ชุด หรือ (จำนวนไม่น้อยกว่า คณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง และการเก็บเป็นหลักฐาน)

7.2 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) ส่งภายใน 150 วัน นับจากวันที่กรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบในรายงานความก้าวหน้า รายงานนี้ประกอบด้วยข้อมูลระบบบรรบวนรวมและกำจัดขยะมูลฝอย ข้อมูลการออกแบบระบบบรรบวนรวมและกำจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม และจัดประชุมตามข้อ 5.2.8 2) การจัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชน รายงานฉบับนี้จัดทำเป็นฉบับภาษาไทย จำนวน 10 ชุด และเอกสารประกอบ ดังนี้

- ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) จัดพิมพ์เป็นภาษาไทย จำนวน 10 ชุด
- แบบรายละเอียดระบบกำจัดขยะมูลฝอย ขนาด A3 จำนวน 10 ชุด
- ร่างรายงานการประมาณราคา จำนวน 10 ชุด

7.3 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ส่งภายใน 90 วัน นับจากวันที่กรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบในร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานนี้ประกอบด้วยรายงานการศึกษาความเหมาะสม การศึกษาองค์กร การบริหารและกฎหมาย และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ผลการออกแบบรายละเอียดปรับปรุงระบบบรรบวนรวมและกำจัดขยะมูลฝอย รายงานนี้จัดทำเป็นภาษาไทย จำนวน 20 ชุด และเอกสารประกอบ ดังนี้

- 1) รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) จัดพิมพ์เป็นภาษาไทย จำนวน 20 ชุด
- 2) แบบรายละเอียดระบบกำจัดขยะมูลฝอย ขนาด A3 จำนวน 20 ชุด
- 3) รายงานการประมาณราคา จำนวน 20 ชุด

29

นาย จิตรา ใจดี

- 4) เอกสารประกวดราคามายเลข 1
(หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวดราคาน) จำนวน 20 ชุด
- 5) เอกสารประกวดราคามายเลข 2 (มาตรฐานการก่อสร้าง) จำนวน 20 ชุด
- 6) คู่มือดำเนินการและบำรุงรักษาระบบกำจัดมูลฝอย/ระบบคัดแยกมูลฝอย จำนวน 20 ชุด
- 7) คู่มืออบรมบุคลากรที่รับผิดชอบระบบกำจัดมูลฝอย/ระบบคัดแยกมูลฝอย จำนวน 20 ชุด
- 8) สื่อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ตลอดระยะเวลาในการดำเนินโครงการรูปแบบต่างๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา จำนวน 10 ชุด
- 9) ข้อมูลและเอกสารทั้งหมดของโครงการตามข้อ 7.3 (ข้อ 1-8) ให้บันทึกอยู่ในรูปแบบดิจิทัล เช่น CD หรือ DVD จำนวน 30 ชุด

8. วงเงินงบประมาณโครงการ

วงเงินงบประมาณโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตำบลนาแกลาง อำเภอนาแกลาง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวนทั้งสิ้น 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

9. การจ่ายเงิน

การจ่ายเงินค่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยมีวัตถุการชำระเงินแบ่งเป็น 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนร้อยละ 35 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อที่ปรึกษาได้ส่งรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) และได้รับหนังสือแจ้งให้ความเห็นชอบจากเทศบาลฯ

งวดที่ 2 เป็นจำนวนร้อยละ 35 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อที่ปรึกษาได้ส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) และได้รับหนังสือแจ้งให้ความเห็นชอบจากเทศบาลฯ

งวดที่ 3 เป็นจำนวนร้อยละ 30 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อที่ปรึกษาได้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และได้รับหนังสือแจ้งให้ความเห็นชอบจากเทศบาลฯ

10. คุณสมบัติของที่ปรึกษา

10.1 เป็นหน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานในกำกับของรัฐ หรือสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมและมีประสบการณ์ในการทำงานศึกษาออกแบบศูนย์การจัดการขยะทั้งในระดับประเทศหรือนานาชาติ

10.2 ที่ปรึกษาจะต้องประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอย อาทิ วิศวกรสิ่งแวดล้อม วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเครื่องกล หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

10.3 ที่ปรึกษาจะต้องมีผลงานด้านการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างน้อย 10 โครงการ โดยมีมูลค่าของ การก่อสร้างตามผลการออกแบบโครงการละไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท (ตามBOQ) อย่างน้อย 5 โครงการ

10.4 บุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องมีคุณวุฒิและประสบการณ์ในสาขาวิชาต่างๆ ไม่น้อยกว่า ข้อกำหนด ดังนี้

10.4.1 ผู้จัดการโครงการ จำนวน 1 คน จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือนามัยสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยไม่น้อยกว่า 10 ปี

20

10.4.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการจัดการข้อมูลฝอย จำนวน 1 คน จบการศึกษา ระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือวิศวกรรมสุขาภิบาล หรือวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการข้อมูลฝอย ไม่น้อยกว่า 20 ปี (กรณีเป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อมต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสิ่งแวดล้อม ระดับสามัญ)

10.4.3 วิศวกรสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 คน จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี (มีใบประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมสิ่งแวดล้อม ระดับภาคี เป็นอย่างน้อย)

10.4.4 วิศวกรโยธา จำนวน 1 คน จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านวิศวกรรมโยธา และมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี (มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคี เป็นอย่างน้อย)

10.4.5 วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 คน จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี (มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไฟฟ้า ระดับภาคี เป็นอย่างน้อย)

10.4.6 วิศวกรเครื่องกล จำนวน 1 คน จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านวิศวกรรมเครื่องกล และมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี (มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเครื่องกล ระดับภาคี เป็นอย่างน้อย)

10.4.7 ผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 1 คน จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ ปริญญาโท ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล หรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่ เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี

10.5 บุคลากรสนับสนุน

9.5.1 นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

9.5.2 ช่างเขียนแบบ

9.5.3 ผู้ช่วยสำนักงาน/ธุรการ

11. การจัดทำข้อเสนอโครงการ

11.1 ผู้ประสงค์ขอเข้ารับการพิจารณาดำเนินงาน จะต้องจัดส่งเอกสารข้อเสนอฯยังเทศบาล ตำบลนาแก้ว ซึ่งมีรายละเอียด แผนการดำเนินงานด้านและรูปแบบเทคนิควิธีการที่มีประสิทธิภาพ โดย จัดทำเอกสารข้อเสนอทางด้านเทคนิคและข้อเสนอทางด้านราคา จำนวน 5 ชุด โดยให้บรรจุเอกสารและ หลักฐานต่างๆ ตามขอบเขตการดำเนินงานนี้ โดยต้องจัดทำเป็นภาษาไทยและต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

1) ประวัติ ผลงาน และประสบการณ์ของผู้ยื่นข้อเสนอโครงการ โดยเสนอรายละเอียดผลงาน และประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบกำจัดขยะมูลฝอยหรือโครงการที่ เกี่ยวข้อง ที่ผ่านมาของที่ปรึกษา ซึ่งต้องแสดงถึงค่าของโครงการและปีที่ดำเนินการตัวย

2) รายชื่อ คณวุฒิและประวัติการทำงานของบุคลากรที่จะเสนอเข้าร่วมดำเนินการในโครงการ โดยแยกเป็นส่วนๆ ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบสอดคล้องกันกับข้อกำหนดการดำเนินงาน

3) แผนการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงานที่กำหนด ข้อเสนอโครงการด้านวิชาการ รูปแบบเทคนิควิธีการดำเนินงาน ตามขอบเขตงานในข้อกำหนดการดำเนินงาน

29

๖๗

12. การพิจารณาคัดเลือก

12.1 เทศบาลตำบลนาຄ่าง จะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น 1 ชุด เพื่อพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษา เรียกว่า คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา

12.2 เทศบาลตำบลนาຄ่าง จะพิจารณาจ้างผู้รับจ้างโดยพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค โดยกำหนด เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

1) ผลงานและประสบการณ์ด้านการจัดการข้อมูลฟอยของที่ปรึกษาและหน่วยงานหรือ องค์กรที่ทางที่ปรึกษาสังกัด จำนวน 40 คะแนน

2) กรอบแนวคิด ขอบเขตการดำเนินงาน แผนงาน วิธีการบริหารและปฏิบัติงานโครงการ จำนวน 20 คะแนน

3) จำนวนบุคลากร มีจำนวนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อ 10.4 รวมถึงประสบการณ์ คุณวุฒิและคุณสมบัติของบุคลากรที่ดำเนินโครงการ จำนวน 30 คะแนน

4) ข้อเสนอทางด้านราคา จำนวน 10 คะแนน

รวมคะแนนที่ต้องพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้งสิ้น 100 คะแนนเต็ม ทั้งนี้ที่ปรึกษาที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำเนินงานโครงการฯ จะต้องได้คะแนนรวม ของข้อเสนอไม่ต่ำกว่า 75 คะแนน (หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของคะแนนรวมทั้งหมด) จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ การพิจารณาของคณะกรรมการ

12.3 เทศบาลตำบลนาຄ่าง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ้างที่ปรึกษารังนี้ หากปรากฏว่าการยื่นข้อเสนอ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กำหนดหรือเมื่อเทศบาลตำบลนาຄ่าง พิจารณาแล้วเห็นว่า การ จ้างจะไม่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการเท่าที่ควร ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆ ของผู้เสนอเข้ารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้น จากการนี้เทศบาลตำบลนาຄ่างจะไม่รับผิดชอบ ผู้เสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

13. การพิจารณาสิทธิ์รับ

ในการที่ที่ปรึกษาไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญาและ ผู้ว่าจ้างมิได้บอกเลิกสัญญา ที่ปรึกษาจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันจำนวนเงินร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา นับถัดจากวันที่พ้นกำหนดในเงื่อนไขของสัญญาจนถึงวันที่ที่ปรึกษา ทำงานแล้วเสร็จ

14. การควบคุมงาน

เทศบาลตำบลนาຄ่างจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น 1 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง เพื่อ ตรวจสอบงาน

15. การรักษาข้อมูล

ที่ปรึกษาจะต้องไม่ noble เอกสารและข้อมูลที่ได้จัดเตรียมให้กับผู้ดู หรือนำข้อมูลจากการดำเนินงานนี้ ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเทศบาลตำบลนาຄ่าง

2 Q

ก. พ. ว.

16. กรรมสิทธิ์ของข้อมูลและเอกสาร

เอกสาร ข้อมูล ฐานข้อมูล และ/หรือซอฟต์แวร์ และสิ่งอื่นใดที่เป็นผลจากการดำเนินงานของโครงการนี้ เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบลนาຄลา ซึ่งที่ปรึกษาจะต้องส่งมอบให้เทศบาลตำบลนาຄลา

..... ประธานกรรมการ
(นายชัยพร ขันทะชา)
ปลัดเทศบาลตำบลนาຄลา

..... กรรมการ
(นายธีระพงษ์ คงทินตั้ง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

..... กรรมการ
(นายประยุทธ์ เย็นอารมย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการ
(นายชัชฤทธิ์ ระวิพันธ์)
หน.ฝ่ายการโยธา

..... กรรมการ
(นางสาวริศรา ไทยนาม)
หน.ฝ่ายบริการสาธารณสุข