



ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

.....

ด้วยเทศบาลตำบลนากลาง จะดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพชรสุวรรณ 1 บ้านนครพัฒนา หมู่ 9 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ปริมาณงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพชรสุวรรณ 1 บ้านนครพัฒนา หมู่ 9 ตำบลนากลาง ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อพท. กว้าง 4 เมตร ยาว 224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 896 ตารางเมตร ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จากการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติที่ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 จำนวน 499,400 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งดังกล่าว ได้กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว เพื่อคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อใช้ในการจัดหาผู้รับจ้าง โดยราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้ จำนวน 499,400 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

(นายทองหลั่น เกษทองมา)
นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โทร.042-359044-37

ที่ ช. 759 / 2563

วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563

เรื่อง รายงานผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง




ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนากลาง เลขที่ 513/2563 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพชรสุวรรณ 1 บ้านนครพัฒนา หมู่ 9 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพชรสุวรรณ 1 บ้านนครพัฒนา หมู่ 9 ตำบลนากลาง ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อพท. กว้าง 4 เมตร ยาว 224 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 896 ตารางเมตร ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 499,400 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จำนวน 1 โครงการ

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมเป็นราคากลางงานก่อสร้าง 499,400 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

(โดยกำหนดวงงาน จำนวน.....(.....งวด) กำหนดส่งมอบงาน _____ วัน รายละเอียดปรากฏตามแบบประมาณการที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

- (ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
- (นายประยุทธ์ เอ็นอารมย์)
- (ลงชื่อ)  กรรมการ
- (นายชัชวาลย์ รัชวีพันธ์)
- (ลงชื่อ)  กรรมการ
- (นายชัยณรงค์ ศรีวงษ์ชัย)


ความเห็นของปลัดเทศบาล

ควรอนุมัติ ไม่ควรอนุมัติ


(นายชัยพร ชันทะชา)
ปลัดเทศบาล

ความเห็น/คำสั่งนายกเทศมนตรี

ควรอนุมัติ ไม่ควรอนุมัติ



(นายทองหลั่น เกษทองมา)
นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท


ส่วนราชการ งานแบบแผนและก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง กองช่างเทศบาลตำบลนากลาง
 ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท กระทรวงมหาดไทย
 สถานที่ก่อสร้าง ซอยเพชรสุวรรณ 1
 บ้านนครพัฒนา หมู่ 9 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 แห่ง
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|--|-----------------|----------|----------------|--|
| 1 | ประเภทงานทาง | 380,600.88 | 1.3056 | 496,912.51 | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% |
| 2 | ประเภทค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดดา | 2,500.00 | 1.0000 | 2,500.00 | - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7% |
| | | | | | พื้นที่ ปกติ |
| สรุป | รวมเป็นค่าก่อสร้าง | | | 499,412.51 | |
| | คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ | | | 499,400.00 | |
| ตัวอักษร | (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) | | | | |


จำนวน 0.224 กิโลเมตร เจ็ดยี่ราคา กิโลเมตร ละ 2,229,464.29 บาท

กรรมการ 
 (นายชัยณรงค์ ศรีวงษ์ชัย)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ 
 (นายชิตพงษ์ ระวีพันธ์)
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ประธานกรรมการ 
 (นายประยุทธ์ เอ็นอารมย์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ 
 (นายชัยพร ชินทะชา)
 ปลัดเทศบาลตำบลนากลาง

อนุมัติ 
 (นายทองหลั่น เกษทองมา)
 นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

แบบราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท

สายทาง ขอยเพชรสุวรรณ 1

บ้านนครพัฒนา หมู่ 9 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ลักษณะโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท

ระยะทางรวม 0.224 กิโลเมตร จำนวน 1 แห่ง
 ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 ไหล่ทาง ลูกรี กว้างข้างละ 0.20 เมตร

ช่วงดำเนินการ จุดเริ่มต้น N 17.32420° E 102.20753° จุดสิ้นสุด N 17.32359° E 102.20883°

ประมาณราคา วันที่ 1 กันยายน 2563

ราคาน้ำมันเฉลี่ย 22.00 บาท/ลิตร

ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาต้นทุน | F _n | ราคาต่อหน่วย | ราคาค่าก่อสร้าง |
|-------|--|----------|-------|--------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------|
| | ประเภทงานก่อสร้างทาง | | | | | | | |
| 1 | งานรื้อย้าย | | | | | | | |
| | 1.1 งานรื้อผิวจราจรลาดยางเดิม (ความหนา 5 ซม.) | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - |
| | 1.2 งานรื้อผิวจราจร คสล. เดิม (ความหนา 15 ซม.) | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - |
| | 1.3 งานรื้อ ท่อลอดเหลี่ยมเดิม | เหมาจ่าย | - | - | - | - | - | - |
| | 1.4 งานรื้อ สะพานเดิม | เหมาจ่าย | - | - | - | - | - | - |
| | 1.5 งานรื้อหินคลุกเดิม(ชนกอง) (ความหนา 20 ซม.) | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 2 | งานคันทางเดิม | | | | | | | |
| | 2.1 งานกรุยทางถางป่า (ขนาดกลาง) | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - |
| | 2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิมและบดทับ | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - |
| | 2.3 งานตัดขึ้นรูปคันทาง | | | | | | | |
| | 2.3.1 งานดินตัด | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - |
| | 2.3.2 งานขุดตัดหินผุ | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - |
| | 2.3.3 งานขุดตัดหินแข็ง | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - |
| | 2.4 งานดินถมไหล่ทาง | | | | | | | |
| | 2.4.1 งานดินถม | | | | | | | |
| | 2.4.1(1) งานดินถม(จากงานดินตัด) | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - |
| | 2.4.1(2) งานดินถม(จากนอกโครงการ) | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - |
| | 2.4.2 งานทรายรองผิวทาง คสล. | ลบ.ม. | 45 | 500.00 | 22,400.00 | 1.3056 | 652.80 | 29,245.44 |
| | 2.5 งานวัสดุคัดเลือก | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - |
| | 4.1.4 งานผิวทางและผิวทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก | | | | | | | |
| | 4.1.4(1) งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 15 ซม. | ตร.ม. | 896 | 320.00 | 286,720.00 | 1.3056 | 417.79 | 374,341.63 |
| | 4.1.4(2) Expansion Joint | ม. | 38 | 126.00 | 4,798.08 | 1.3056 | 164.51 | 6,264.37 |
| | 4.1.4(3) Contraction Joint | ม. | 318 | 126.00 | 40,042.80 | 1.3056 | 164.51 | 52,279.88 |
| | 4.1.4(4) Longitudinal Joint | ม. | 444 | 60.00 | 26,640.00 | 1.3056 | 78.34 | 34,781.18 |
| | รวมค่างานประเภทงานทาง | | | | 380,600.88 | 1.3056 | | 496,912.50 |
| | ประเภทค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | | | | | | | |
| | - งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | เหมา | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 1.0000 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| | รวมค่างานประเภทค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | | | | | | | |
| | รวมค่างานทั้งสิ้น | | | | | | | 499,412.50 |

แบบสรุปใบเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท

ส่วนราชการ งานแบบแผนและก่อสร้าง กองช่างเทศบาลตำบลนากลาง
 สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง กระทรวงมหาดไทย
 ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท
 สถานที่ก่อสร้าง ซอยเพชรสุวรรณ 1
 บ้านนครพัฒนา หมู่ 9 ตำบลนากลาง อำเภอนาแก จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 แห่ง
 ประมาณราคา เมื่อวันที่

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|--|-----------------|----------|----------------|---|
| 1 | ประเภทงานทาง | | 1.3056 | 0.00 | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7% พื้นที่ ปกติ |
| | | | 1.0000 | | |
| สรุป | รวมเป็นค่าก่อสร้าง คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ | | | | |
| ตัวอักษร | (ศูนย์บาทถ้วน) | | | | |

จำนวน 0.224 กิโลเมตร เจลี่ยราคา กิโลเมตร ละ บาท

ลงชื่อ

ผู้เสนอราคา

(.....)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

แบบแสดงปริมาณงานเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท

สายทาง ขอยเพชรสุวรรณ 1

บ้านศรีพัฒนา หมู่ 9 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ลักษณะโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท

| | | | | | |
|-------------------|--|----------|-------------|------|--------------------|
| ระยะทางรวม | 0.224 | กิโลเมตร | จำนวน | 1 | แห่ง |
| ผิวจราจร | คอนกรีตเสริมเหล็ก | | กว้าง | 4.00 | เมตร หนา 0.15 เมตร |
| ไหล่ทาง | ลูกรัง | | กว้างข้างละ | 0.20 | เมตร |
| ช่วงดำเนินการ | จุดเริ่มต้น N 17.32420° E 102.20753° จุดสิ้นสุด N 17.32359° E 102.20883° | | | | |
| ประมาณราคา วันที่ | ราคาน้ำมันเฉลี่ย บาท/ลิตร | | | | |
| ระยะเวลาดำเนินงาน | วัน | | | | |

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาต้นทุน | F _N | ราคาต่อหน่วย | ราคาค่าก่อสร้าง |
|-------|--|----------|-------|--------------|------------|----------------|--------------|-----------------|
| 1 | ประเภทงานก่อสร้างทาง | | | | | | | |
| | งานรื้อย้าย | | | | | | | |
| | 1.1 งานรื้อผิวจราจรลาดยางเดิม (ความหนา 5 ซม.) | ตร.ม. | | | | | | |
| | 1.2 งานรื้อผิวจราจร คสล. เดิม (ความหนา 15 ซม.) | ตร.ม. | | | | | | |
| | 1.3 งานรื้อ ท่อลอดเหลี่ยมเดิม | เหมาจ่าย | | | | | | |
| | 1.4 งานรื้อ สะพานเดิม | เหมาจ่าย | | | | | | |
| | 1.5 งานรื้อหินคลุกเดิม(ชนกอง) (ความหนา 20 ซม.) | ตร.ม. | | | | | | |
| 2 | งานคันทางเดิม | | | | | | | |
| | 2.1 งานกรูยทางทางป่า (ขนาดกลาง) | ตร.ม. | | | | | | |
| | 2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิมและบดทับ | ตร.ม. | | | | | | |
| | 2.3 งานตัดชั้นรูปคันทาง | | | | | | | |
| | 2.3.1 งานดินตัด | ลบ.ม. | | | | | | |
| | 2.3.2 งานขุดตัดหินผุ | ลบ.ม. | | | | | | |
| | 2.3.3 งานขุดตัดหินแข็ง | ลบ.ม. | | | | | | |
| | 2.4 งานดินถมไหล่ทาง | | | | | | | |
| | 2.4.1 งานดินถม | | | | | | | |
| | 2.4.1(1) งานดินถม(จากงานดินตัด) | ลบ.ม. | | | | | | |
| | 2.4.1(2) งานดินถม(จากนอกโครงการ) | ลบ.ม. | | | | | | |
| | 2.4.2 งานทรายรองผิวทาง คสล. | ลบ.ม. | 45 | | | 1.3056 | | |
| | 2.5 งานวัสดุคัดเลือก | ลบ.ม. | | | | | | |
| | 4.1.4 งานผิวทางและผิวทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก | | | | | | | |
| | 4.1.4(1) งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 15 ซม. | ตร.ม. | 896 | | | 1.3056 | | |
| | 4.1.4(2) Expansion Joint | ม. | 38 | | | 1.3056 | | |
| | 4.1.4(3) Contraction Joint | ม. | 318 | | | 1.3056 | | |
| | 4.1.4(4) Longitudinal Joint | ม. | 444 | | | 1.3056 | | |
| | รวมค่างานประเภทงานทาง | | | | | 1.3056 | | |
| | ประเภทค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | | | | | | | |
| | - งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | เหมา | 1 | | | 1.0000 | | |
| | รวมค่างานประเภทค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | | | | | | | |
| | รวมค่างานทั้งสิ้น | | | | | | | |