ข้อกำหนดงาน (Term of Reference: TOR)
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม
เทศบาลตำบลนากลาง  อำเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวลำภู
1.
หลักการและเหตุผล

เทศบาลตำบลนากลางมีพื้นที่ 40.75 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 3 ตำบล คือ ตำบลนากลาง ตำบลด่านช้าง และตำบลกุดแห่ มี 28 หมู่บ้าน 2 ชุมชน มีประชากรจำนวน 20,249 คน แยกเป็น ชาย 9982 คน หญิง 10,267 คน และมีจำนวนครัวเรือน ทั้งสิ้น 6,563 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563, กรมการปกครอง)

คณะกรรมการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลจังหวัดหนองบัวลำภูได้กำหนดให้เทศบาลตำบล
นากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นศูนย์กำจัดขยะครบวงจรศูนย์ฯ ที่ 4 ของจังหวัด ปัจจุบันเทศบาลตำบลนากลางเป็นศูนย์กำจัดขยะที่ได้ก่อสร้างและดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2560 โดยมีหน่วยงานที่นำขยะมากำจัดทั้งสิ้น 23 หน่วยงาน (ข้อมูล ณ มีนาคม 2563, เทศบาลตำบลนากลาง) และเอกชนจำนวนหนึ่งมีปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องกำจัดรวมประมาณ 27.6 ตันต่อวัน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้พื้นที่รองรับขยะเต็มเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ และจะก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตอันใกล้ เทศบาลจึงต้องเตรียมการไว้รองรับซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ให้ข้อเสนอแนะไว้ คือ “โครงการก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตำบลนากลาง มีความจำเป็นที่จะต้องก่อสร้างศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวม เนื่องจากจังหวัดหนองบัวลำภูมีสถานที่กำจัดขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาลไม่เพียงพอ เทศบาลตำบลนากลางเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะบริหารจัดการขยะมูลฝอยได้มีระบบบริหารจัดการที่ดี”

จากเหตุผลดังกล่าวประกอบกับปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการจัดการขยะและการกำจัดขยะ
มีพัฒนาไปอย่างมาก ทั้งการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบของพลังงานทดแทน เช่น แก๊ส หรือไฟฟ้า การนำขยะพลาสติกมาทำเป็นน้ำมันโดยระบบไพโรไลซีส ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดการขยะแล้วยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง ทำให้การบริหารจัดการขยะมีความยั่งยืน ลดปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวเทศบาลจึงจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตำบลนากลางเพื่อแก้ไขและรองรับปัญหาซึ่งอาจจะส่งผลในอนาคต 
2.
วัตถุประสงค์

2.1 ศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ให้สามารถรองรับขยะมูลฝอยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

2.2 ศึกษาถึงแนวทางการนำขยะมูลฝอยในบ่อฝังกลบเดิมและขยะมูลฝอยใหม่กลับมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การทำปุ๋ย ผลิตกระแสไฟฟ้า น้ำมัน  ก๊าซชีวภาพ  และอื่น ๆ

2.3 ออกแบบรายละเอียดระบบการจัดการขยะและที่จำเป็นตามผลการศึกษาความเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะมูลฝอย เช่น
  
1) ระบบคัดแยกขยะมูลฝอย 

2) การจัดการขยะอินทรีย์  เช่นการทำปุ๋ยหมัก  ก๊าซชีวภาพ

3) การจัดการขยะรีไซเคิล ขยะพลาสติกและขยะประเภทอื่น ๆ จากระบบคัดแยก เช่น ระบบไพโรไลซีส ระบบ RDF เป็นต้น 

4) ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล 

เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยทั้งในรูปของปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด

2.4 เสนอรูปแบบและการบริหารจัดการโครงการอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ลดปริมาณขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะมูลฝอย การกำจัดโดยวิธีต่าง ๆ การนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืน

2.5 ศึกษาแนวทางในการให้เอกชนมาบริหารจัดการ


2.6 จัดทำเอกสารเพื่อประกวดราคาการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนดของหน่วยงาน เช่น สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
3.
เป้าหมาย

3.1 เทศบาลตำบลนากลาง มีรูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความเหมาะสมกับขนาดขององค์กร บุคลากร และงบประมาณของเทศบาลฯ 

3.2 เทศบาลตำบลนากลางมีแบบรายละเอียดการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสมทั้งในด้านรูปแบบ เทคโนโลยี ขนาด และที่ตั้ง ราคาค่าก่อสร้าง และการบำรุงรักษาระบบ

3.3 เทศบาลตำบลนากลางมีผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ พร้อมทั้งเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเสนอเพื่อรับการพิจารณาขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโครงการ
4.
ระยะเวลาการดำเนินการ

ระยะเวลาการดำเนินการทั้งหมด 360 วัน
5.
ขอบเขตการศึกษา

5.1 พื้นที่โครงการ 


(1) พื้นที่โครงการครอบคลุมเขตเทศบาลตำบลนากลาง พื้นที่รับผิดชอบ 40.75 ตารางกิโลเมตร

(2) ศูนย์กำจัดขยะเทศบาลตำบลนากลาง ตั้งอยู่ ณ หมู่ 3 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู

(3) พื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยเดิมที่ทำการปิดพื้นที่ไปแล้ว

5.2 การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะ    มูลฝอยรวม

5.2.1
การสำรวจและรวบรวมข้อมูลต่างๆได้แก่
1) ข้อมูลทางกายภาพและเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่โครงการ เช่น แผนที่ผังเมือง จำนวนประชากรท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม ลักษณะภูมิประเทศ ข้อมูลอุทกวิทยาของน้ำใต้ดินและน้ำผิวดินในบริเวณโครงการ เป็นต้น
2) ข้อมูลปริมาณ และลักษณะสมบัติของขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดขยะมูลฝอยที่เข้าสู่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
3) ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการ และประสิทธิภาพด้านการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลนากลางในปัจจุบัน และแผนการปรับปรุงในอนาคต
4) ข้อมูลนโยบายและแผนการพัฒนาในพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่เข้าร่วมศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม เทศบาลตำบลนากลาง ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งมีผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
5) ข้อมูลด้านองค์กร การบริหาร กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสถานะทางการเงินการคลังของเทศบาล
6) ข้อมูลทางสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เทศบาลฯ และพื้นที่ใกล้เคียงศูนย์กำจัดขยะ  

5.2.2
การศึกษาปัญหาและกำหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหา
1) ศึกษาและคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยที่จะเกิดขึ้น ที่มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่โครงการ เพื่อรองรับปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคตประมาณ 20 ปี
2) ศึกษาระบบจัดการขยะมูลฝอยที่มีอยู่เดิม เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาของ ระบบขนส่งขยะมูลฝอย (Transportation System) และระบบกำจัดขยะมูลฝอย (Disposal System) พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะสั้น และระยะยาว โดยแบ่งเป็น

ก. 
ระบบรวบรวมขยะมูลฝอย

 
ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาและทางเลือกในการรวบรวมขยะมูลฝอย  โดยพิจารณาปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ ปริมาณขยะมูลฝอย  รูปแบบที่เหมาะสมและอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย การนำกลับไปใช้ใหม่  การดำเนินการและการบำรุงรักษา ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สิ่งก่อสร้างสนับสนุนอื่นๆ การเก็บรักษาและซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องจักรกลต่าง ๆ ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทุน การจัดจ้างบุคลากรหรือการให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการและองค์ประกอบอื่น ๆ ของระบบกำจัดขยะมูลฝอย

ข.
ระบบกำจัดขยะมูลฝอย


ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาและทางเลือกในการกำจัดขยะมูลฝอยโดยพิจารณาปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ เชิงวิศวกรรม โดยศึกษาวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น  โดยคำนึงถึงความสามารถในการรองรับการพัฒนาเมืองได้ประมาณ 20 ปี และศึกษาแผนการดำเนินการ เช่น  ระบบนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ การเพิ่มประสิทธิภาพบ่อฝังกลบเดิม ระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอย ระบบระบายก๊าซ ประเภทและขนาดของเครื่องจักร รวมทั้งการแปรรูปพลาสติกเป็นน้ำมัน ระบบ RDF และการนำขยะมาเป็นพลังงานไฟฟ้า  ทั้งนี้จะศึกษามาตรการป้องกันผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนใกล้เคียง แผนการตรวจสอบประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทุนการดำเนินการ การบำรุงรักษาและค่าใช้จ่ายที่จำเป็น การจัดจ้างบุคลากร แผนการดำเนินการก่อสร้างและการจัดการอุปกรณ์และเครื่องจักรและองค์ประกอบอื่น ๆ 


พื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยเดิมที่ทำการปิดพื้นที่ไปแล้ว ศึกษาปริมาณ องค์ประกอบของขยะมูลฝอย เพื่อศึกษารูปแบบวิธีการจัดการ การนำเอาไปใช้ประโยชน์ และรูปแบบวิธีการกำจัดที่เหมาะสม

ค.
ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล


ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาและทางเลือกในการกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยพิจารณาปัจจัยด้านปริมาณ องค์ประกอบของสิ่งปฏิกูล โดยทำการศึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม และรูปแบบวิธีการกำจัดสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น  
5.2.3
การศึกษาระบบการบริหารงาน

1)
ศึกษาวิเคราะห์และกำหนดรูปแบบของการบริหารงานที่เหมาะสมกับการดำเนินงานระบบจัดการขยะมูลฝอย ตลอดจนจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับองค์การบริหารดังกล่าว เช่น จำนวนและคุณสมบัติของบุคลากรที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการและการบำรุงรักษาระบบ การบริการจัดการอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ การจัดเก็บค่าเก็บขนขยะ อัตราค่าธรรมเนียมการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยฯลฯ

2)
ศึกษาสถานะการเงินการคลังของเทศบาลตำบลนากลาง และกำหนดแผนการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการระบบกำจัดขยะมูลฝอย และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์
5.2.4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างและดำเนินงานระบบจัดการขยะมูลฝอย  รวมทั้งเสนอแนะมาตรการแก้ไขปัญหา  ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปเตรียมการในการแก้ไขปัญหา  เช่น  กลิ่นรบกวนจากขยะมูลฝอย  ระยะทางการขนส่ง  การระบายน้ำในพื้นที่กำจัด  คุณภาพน้ำชะขยะมูลฝอยและคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านระบบบำบัด ฯลฯ
5.2.5
การออกแบบเบื้องต้นและประมาณราคา

กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์กำหนดในการออกแบบ (Design Criteria) สำหรับองค์ประกอบต่างๆ ของระบบพร้อมทั้งออกแบบเบื้องต้นของระบบดังกล่าวและประมาณราคา (Cost Estimation) ระบบที่มีความเหมาะสมสำหรับพื้นที่โครงการ 
5.2.6
การศึกษาความเหมาะสมระบบจัดการขยะมูลฝอย

1)
นำข้อมูลและผลการศึกษาทั้งหมดมาวิเคราะห์ศึกษาความเหมาะสมของระบบจัดการขยะมูลฝอยทั้งระบบที่พิจารณา โดยคำนึงถึงความสามารถในการใช้งานของระบบความเหมาะสมกับท้องถิ่นตลอดจนการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและพิจารณาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดตลอดจนนำผลการศึกษาความเหมาะสมดังกล่าวมาออกแบบกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านค่าลงทุน การบำรุงรักษา ความยากง่ายในการดำเนินการบำรุงรักษาและผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ เป็นต้น

2)
ศึกษาข้อมูลขยะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและเอกชนที่นำมาทิ้งในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม ทั้งนี้ รวมถึงการเสนอประยุกต์ใช้ประโยชน์พื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยส่วนที่เหลือ เช่น การออกแบบปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ การจัดสวนหรือการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ยืนต้น หรือการเสนอแนวทางในการนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น
5.2.7
การออกแบบรายละเอียดศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม ประกอบด้วย

1)
การสำรวจรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิประเทศของพื้นที่ที่จะใช้เป็นที่ตั้งของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม เพื่อใช้ประกอบการออกแบบรายละเอียดระบบการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลนากลาง

2)
ออกแบบรายละเอียดก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม และองค์ประกอบที่สำคัญของระบบตามผลการศึกษาในรายงานการศึกษาความเหมาะสม เช่น ระบบนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ ระบบคัดแยกขยะมูลฝอย ระบบหมักทำปุ๋ย ระบบฝังกลบขยะมูลฝอยและองค์ประกอบระบบ อาทิ ระบบการระบายน้ำและรวบรวมน้ำชะขยะมูลฝอย ระบบการระบายก๊าซรวมถึงระบบสาธารณูปโภคอื่น ๆ ที่จำเป็นในพื้นที่ตั้งระบบ  

3)
ประเมินราคาค่าก่อสร้างและการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์และเครื่องจักรที่จำเป็นสำหรับศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม

4)
จัดทำมาตรฐานการก่อสร้าง  สำหรับการก่อสร้างทั้งระบบ โดยคำนึงถึงหลักปฏิบัติ  โดยคำนึงถึงกฎเกณฑ์  มาตรฐานหรือรายละเอียด  ข้อกำหนด  ตามระเบียบของทางราชการทั้งนี้รวมถึงมาตรฐานของอุปกรณ์และเครื่องจักรที่จำเป็นต้องจัดซื้อจัดหาด้วย

5)
จัดทำขั้นตอนการดำเนินงาน แผนการดำเนินงานทุกขั้นตอน รายละเอียดสำหรับการก่อสร้าง

6)
จัดทำเอกสารประกวดราคาค่าก่อสร้างโดยละเอียด ตามระเบียบทางราชการเพื่อให้สามารถนำไปจัดซื้อจัดจ้างได้ต่อไป

7)
จัดทำคู่มือการดำเนินการและการบำรุงรักษาส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ได้ออกแบบรายละเอียดและแนะนำขั้นตอนและวิชาการในการจัดซื้อจัดหา
5.2.8
การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
1) จัดประชุมเผยแพร่ข้อมูลของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตำบลนากลางให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนากลาง และองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 
2) จัดประชุมประชาพิจารณ์ เพื่อเสนอผลการศึกษาความเหมาะสมและรายละเอียดโครงการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมการรับฟังประชาพิจารณ์ ไม่น้อยกว่า  200 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมต้องเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการฯ หรือเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลนากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง  รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการจัดทำและดำเนินโครงการฯ เพื่อร่วมรับฟัง พิจารณาให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการฯ พร้อมจัดทำสรุปผลการประชุมประชาพิจารณ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง  
5.2.9
แผนการดำเนินการ

1)
จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตารางเวลาและการลงทุนสำหรับการดำเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้การก่อสร้างระบบรวบรวมและกำจัดขยะมูลฝอยสอดคล้องกับแผนการพัฒนา และสถานะการเงินการคลังของเทศบาลตำบลนากลาง

2)
จัดทำแผนการดำเนินงานสำหรับการดูแลและบำรุงรักษาระบบกำจัดขยะมูลฝอย ประกอบด้วยโครงสร้าง การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการทั้งด้านเทคนิค การเงิน เทคนิควิธีการดูแลมาตรการบำรุงรักษาระบบและงบประมาณ
6.
ผลที่คาดว่าจะได้รับ


6.1 ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ข้อมูลที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 

6.2 รูปแบบองค์กรและการบริหารจัดการที่เหมาะสมด้านการดำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลนากลาง

6.3 แบบรายละเอียดการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมที่เหมาะสมกับเทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

6.4 เอกสารประกอบ อาทิ รายการประมาณราคา มาตรฐานการก่อสร้าง เอกสารประกาศประกอบการประกวดราคา เอกสารสรุปการรับฟังความคิดเห็นประชาชน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่พร้อมให้ทางเทศบาลตำบลนากลางนำไปประกอบการประกาศประกวดราคา หรือว่าจ้างต่อไป 

7.
ระยะเวลาดำเนินโครงการและการเสนอรายงาน

การศึกษาออกแบบรายละเอียดศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลนากลาง จัดทำเป็นภาษาไทย ใช้เวลาในการดำเนินงาน รวมทั้งสิ้น 360 วัน ไม่รวมระยะเวลาในการพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง โดยระหว่างการออกแบบรายละเอียดจะต้องนำเสนอ รายงานตามกำหนด ดังนี้
7.1 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ส่งภายใน 120 วัน นับจากวันที่เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาว่าจ้าง โดยนำเสนอผลการดำเนินการสำรวจรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ ผลการศึกษาด้านประชากร และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผลการศึกษาด้านปริมาณและลักษณะองค์ประกอบเบื้องต้นของขยะมูลฝอย การคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคต การวิเคราะห์ทบทวนผลการออกแบบระบบกำจัดขยะมูลฝอยเดิม และจัดประชุมตามข้อ 5.2.8 1) จัดประชุมเผยแพร่ข้อมูลของโครงการฯ รายงานฉบับนี้จัดทำเป็นฉบับภาษาไทย จำนวน 10 ชุด หรือ (จำนวนไม่น้อยกว่าคณะกรรมการตรวจการจ้าง และการเก็บเป็นหลักฐาน)
7.2 ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) ส่งภายใน 150 วัน นับจากวันที่กรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบในรายงานความก้าวหน้า รายงานนี้ประกอบด้วยข้อมูลระบบรวบรวมและกำจัดขยะมูลฝอย ข้อมูลการออกแบบระบบรวบรวมและกำจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม และจัดประชุมตามข้อ 5.2.8 2) การจัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชน รายงานฉบับนี้จัดทำเป็นฉบับภาษาไทย จำนวน 10 ชุด และเอกสารประกอบ ดังนี้
- ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) จัดพิมพ์เป็นภาษาไทย
จำนวน 10 ชุด
- ร่างแบบรายละเอียดระบบกำจัดขยะมูลฝอย ขนาด A3

จำนวน 10 ชุด
- ร่างรายงานการประมาณราคา

จำนวน 10 ชุด
7.3 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ส่งภายใน 90 วัน นับจากวันที่กรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบในร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานนี้ประกอบด้วยรายงานการศึกษาความเหมาะสม การศึกษาองค์กรการบริหารและกฎหมาย และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ผลการออกแบบรายละเอียดปรับปรุงระบบรวบรวมและกำจัดขยะมูลฝอย รายงานนี้จัดทำเป็นภาษาไทย จำนวน 20 ชุด และเอกสารประกอบ ดังนี้
1) รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) จัดพิมพ์เป็นภาษาไทย
จำนวน 20 ชุด
2) แบบรายละเอียดระบบกำจัดขยะมูลฝอย ขนาด A3
จำนวน 20 ชุด
3) รายงานการประมาณราคา
จำนวน 20 ชุด
4) เอกสารประกวดราคาหมายเลข 1
จำนวน 20 ชุด
  (หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกาศประกวดราคา)
5) เอกสารประกวดราคาหมายเลข 2 (มาตรฐานการก่อสร้าง)
จำนวน 20 ชุด
6) คู่มือดำเนินการและบำรุงรักษาระบบกำจัดมูลฝอย/ระบบคัดแยกมูลฝอย จำนวน 20 ชุด
7) คู่มืออบรมบุคลากรที่รับผิดชอบระบบกำจัดมูลฝอย/ระบบคัดแยกมูลฝอย จำนวน 20 ชุด
8) สื่อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ตลอดระยะเวลาในการดำเนินโครงการรูปแบบต่างๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา  จำนวน  10 ชุด 
9) ข้อมูลและเอกสารทั้งหมดของโครงการตามข้อ 7.3 (ข้อ 1-8) ให้บันทึกอยู่ในรูปแบบดิจิทัล เช่น CD หรือ DVD จำนวน  30 ชุด
8.
วงเงินงบประมาณโครงการ

วงเงินงบประมาณโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนางกลาง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวนทั้งสิ้น 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)
9.
การจ่ายเงิน
 
การจ่ายเงินค่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยมีงวดการชำระเงินแบ่งเป็น 3 งวด ดังนี้   
งวดที่ 1 เป็นจำนวนร้อยละ 35 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อที่ปรึกษาได้ส่งรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) และได้รับหนังสือแจ้งให้ความเห็นชอบจากเทศบาลฯ
งวดที่ 2 เป็นจำนวนร้อยละ 35 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อที่ปรึกษาได้ส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) และได้รับหนังสือแจ้งให้ความเห็นชอบจากเทศบาลฯ
งวดที่ 3 เป็นจำนวนร้อยละ 30 ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อที่ปรึกษาได้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  และได้รับหนังสือแจ้งให้ความเห็นชอบจากเทศบาลฯ
10. คุณสมบัติของที่ปรึกษา



10.1 เป็นหน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานในกำกับของรัฐ หรือสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมและมีประสบการณ์ในการทำงานศึกษาออกแบบศูนย์การจัดการขยะทั้งในระดับประเทศและหรือนานาชาติ 

10.2 ที่ปรึกษาจะต้องประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอย อาทิ วิศวกรสิ่งแวดล้อม วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเครื่องกล หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

10.3 ที่ปรึกษาจะต้องมีผลงานด้านการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างน้อย 10 โครงการ โดยมีมูลค่าของการก่อสร้างตามผลการออกแบบโครงการละไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท (ตามBOQ) อย่างน้อย 5 โครงการ 


10.4 บุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องมีคุณวุฒิและประสบการณ์ในสาขาวิชาต่างๆ ไม่น้อยกว่า ข้อกำหนด ดังนี้


   10.4.1 ผู้จัดการโครงการ จำนวน 1 คน จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรืออนามัยสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยไม่น้อยกว่า 10 ปี 


   10.4.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการจัดการขยะมูลฝอย จำนวน 1 คน จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือวิศวกรรมสุขาภิบาล หรือวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยไม่น้อยกว่า 20 ปี (กรณีเป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อมต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสิ่งแวดล้อม ระดับสามัญ)


   10.4.3 วิศวกรสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 คน จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี (มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสิ่งแวดล้อม ระดับภาคี เป็นอย่างน้อย) 

10.4.4 วิศวกรโยธา จำนวน 1 คน จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทด้านวิศวกรรมโยธา และมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี (มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมโยธา ระดับภาคี เป็นอย่างน้อย)

10.4.5 วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 คน จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี (มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไฟฟ้า ระดับภาคี เป็นอย่างน้อย)

10.4.6 วิศวกรเครื่องกล จำนวน 1 คน จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทด้านวิศวกรรมเครื่องกล และมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี (มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเครื่องกล ระดับภาคี เป็นอย่างน้อย)

10.4.7 ผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 1 คน จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล หรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี 



10.5 บุคลากรสนับสนุน


   9.5.1 นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม



   9.5.2 ช่างเขียนแบบ


   9.5.3 ผู้ช่วยสำนักงาน/ธุรการ

11. การจัดทำข้อเสนอโครงการ
   
  11.1
ผู้ประสงค์ขอเข้ารับการพิจารณาดำเนินงาน จะต้องจัดส่งเอกสารข้อเสนอมายังเทศบาลตำบลนากลาง ซึ่งมีรายละเอียด แผนการดำเนินงานด้านและรูปแบบเทคนิควิธีการที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดทำเอกสารข้อเสนอทางด้านเทคนิคและข้อเสนอทางด้านราคา จำนวน 5 ชุด โดยให้บรรจุเอกสารและหลักฐานต่างๆ ตามขอบเขตการดำเนินงานนี้ โดยต้องจัดทำเป็นภาษาไทยและต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

  1) ประวัติ ผลงาน และประสบการณ์ของผู้ยื่นข้อเสนอโครงการ โดยเสนอรายละเอียดผลงานและประสบการณ์ที่กับการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบกำจัดขยะมูลฝอยหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่านมาของที่ปรึกษา ซึ่งต้องแสดงมูลค่าของโครงการและปีที่ดำเนินการด้วย

  2) รายชื่อ คุณวุฒิและประวัติการทำงานของบุคลากรที่จะเสนอเข้าร่วมดำเนินการในโครงการ โดยแยกเป็นส่วนๆ ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบสอดคล้องกันกับข้อกำหนดการดำเนินงาน 

  3) แผนการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงานที่กำหนด ข้อเสนอโครงการด้านวิชาการ รูปแบบเทคนิควิธีการดำเนินงาน ตามขอบเขตงานในข้อกำหนดการดำเนินงาน
12.
การพิจารณาคัดเลือก
12.1
เทศบาลตำบลนากลาง จะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น 1 ชุด เพื่อพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษา เรียกว่า คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา
12.2   เทศบาลตำบลนากลาง จะพิจารณาจ้างผู้รับจ้างโดยพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

1) ผลงานและประสบการณ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอยของที่ปรึกษาและหน่วยงานหรือองค์กรที่ทางที่ปรึกษาสังกัด จำนวน 40 คะแนน

2) กรอบแนวคิด ขอบเขตการดำเนินงาน แผนงาน วิธีการบริหารและปฏิบัติงานโครงการ จำนวน 20 คะแนน
   
3) จำนวนบุคลากร มีจำนวนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อ 10.4 รวมถึงประสบการณ์ คุณวุฒิและคุณสมบัติของบุคลากรที่ดำเนินโครงการ จำนวน 30 คะแนน

4) ข้อเสนอทางด้านราคา จำนวน 10 คะแนน


รวมคะแนนที่ต้องพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้งสิ้น 100 คะแนนเต็ม 
     ทั้งนี้ที่ปรึกษาที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำเนินงานโครงการฯ จะต้องได้คะแนนรวมของข้อเสนอไม่ต่ำกว่า 75 คะแนน (หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของคะแนนรวมทั้งหมด) จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ
     
12.3 เทศบาลตำบลนากลาง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ้างที่ปรึกษาครั้งนี้ หากปรากฏว่าการยื่นข้อเสนอไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กำหนดหรือเมื่อเทศบาลตำบลนากลาง พิจารณาแล้วเห็นว่า การจ้างจะไม่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการเท่าที่ควร ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆ ของผู้เสนอเข้ารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการนี้เทศบาลตำบลนากลางจะไม่รับผิดชอบ ผู้เสนอไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
13.  การพิจารณาสิทธิปรับ

ในกรณีที่ปรึกษาไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญาและผู้ว่าจ้างมิได้บอกเลิกสัญญา  ที่ปรึกษาจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันจำนวนเงินร้อยละ  0.10  ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา  นับถัดจากวันที่พ้นกำหนดในเงื่อนไขของสัญญาจนถึงวันที่ที่ปรึกษาทำงานแล้วเสร็จ
14.
การควบคุมงาน

เทศบาลตำบลนากลางจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น 1 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง เพื่อตรวจรับงาน
15.
การรักษาข้อมูล

ที่ปรึกษาจะต้องไม่มอบเอกสารและข้อมูลที่ได้จัดเตรียมให้กับผู้ใด หรือนำข้อมูลจากการดำเนินงานนี้ไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากเทศบาลตำบลนากลาง
16.
กรรมสิทธิ์ของข้อมูลและเอกสาร

เอกสาร ข้อมูล ฐานข้อมูล และ/หรือซอฟท์แวร์ และสิ่งอื่นใดที่เป็นผลจากการดำเนินงานของโครงการนี้ เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบลนากลาง ซึ่งที่ปรึกษาจะต้องส่งมอบให้เทศบาลตำบลนากลาง
........................................... ประธานกรรมการ
        ............................................ กรรมการ
      (นายชัยพร  ขันทะชา)


            (นายประยุทธ์  เย็นอารมย์)
    ปลัดเทศบาลตำบลนากลาง

                           ผู้อำนวยการกองช่าง
................................................ กรรมการ
              ............................................ กรรมการ
     (นายธีระพงษ์  คงหินตั้ง)


        (นายชัชฤทธิ์  ระวิพันธ์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
           หน.ฝ่ายการโยธา
                                         ........................................... กรรมการ 



     
    (นางสาวนริศรา  ไทยนาม)
                                            หน.ฝ่ายบริการสาธารณสุข
อธิการบดี มหาวิยาลัยราชภัฎอุดรธานี,มหาวิทยาลัยขอนแก่น,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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